Nombre del proyecto:

Secretaria de la Defensa Nacional
Direcciéon General de Industria Militar
Departamento de Mantenimiento a Instalaciones y Edificios
Fecha.
01/11/2023.

Anexo Administrativo.

‘Programa de Produccion 2024 Adquisicién de Cemento y productos de Concreto”.

Nombre del procedimiento: UA08-R008/2024 “Adquisicién de Materiales Metalicos para la Construccion”.
Objetivo de la contratacion.

Tipo de contratacion.

Contrato de cantidades previamente establecidas.

Plazo o fecha de| Podra ser a partir del siguiente dia habil de la notificacion de la adjudicacion y a mas tardar 29
entrega. de marzo 2024.
En las instalaciones del Almacén General “A”, Almacén Central De Material Eléctrico,
Construccion, Productos Quimicos y Lubricantes de la Direccion General de Industria Militar
Ubicacién del lugar| ubicado en el Campo Militar No. 25-E “Venustiano Carranza de la Garza”, en carretera federal

donde se realizara la
entrega (o instalacion)
de los bienes y/o la
prestacion del servicio.

140 D km 1.5, predio “General de Divisiéon D.E.M., Salvador Cienfuegos Zepeda”, C.P. 75020,
Oriental, Puebla.

Contacto: Sbtte. A. M. G. Misael Sanchez Cruz Responsable del D.M.L.E. o quien haga sus
veces al momento de la recepcién tel.: 27-38-90-88-64 ext. 1756. en un horario de 0800 a 1400
horas de lunes a viernes, en dias hbiles.

Condiciones
entrega.

Los bienes deberan cumplir con la totalidad de requisitos establecidos en el Anexo Técnico.
Horario de entrega:

Los bienes deberan ser entregados en una sola exhibicién por partida dentro del plazo de
entrega establecido, en un horario de lunes a viernes de 0800 a 1400 hrs. (dias habiles).

Documentacidén a generar por la entrega:

El proveedor adjudicado deberéa entregar la documentacion indicada en el Anexo Técnico, dentro
del plazo de entrega establecido, en un horario de 0800 a 1400 horas de lunes a viernes, en
dias habiles.

Una vez realizada la entrega, el personal que interviene por parte de esta Secretaria, elabora la
constancia de recepcion y acta de aceptacion del “bien o bienes” conforme a documento
contractual formalizado.

Entregas parciales:
No se permiten entregas parciales de los bienes.

Gestidn y tramite de accesos:

El proveedor adjudicado debera gestionar su autorizacion de acceso al Campo Militar No. 25-
E "Venustiano Carranza de la Garza", ubicado en Carretera Federal No. 140-D km. 1.5, predio
“General de Division D.E.M. Salvador Cienfuegos Zepeda”, C.P. 75020, Oriental, Pué., ante la
Subdireccién de Adquisiciones de esta D.G.I.M., ubicada en el Campo Militar No. 1-D "Gral.
Div. José Emilio Salinas Balmaceda", ubicado en Av. Industria Militar No.-1111, Col. Lomas de
Tecamachalco, C.P. 53950, Naucalpan de Juéarez, Estado de México.

Otros aspectos:

El proveedor debe considerar por su cuenta el medio o mecanismo para la descarga, estibado
y acomodo de los bienes, en el Interior del almacén, considerando las medidas de seguridad
pertinentes, asi mismo que los bienes ya acomodados no presenten dafios por su embalaje.

INCOTERM DDP (Delivered Duty Paid).
No aplica.

Penas convencionales.

A razén del 1% por cada dia natural de atraso, aplicado al valor de “los bienes”, que haya sido
entregados fuera del plazo convenido (antes del impuesto al valor agregado) y hasta un maximo
del 10% de dicho valor.

Deducciones por el
incumplimiento
parcial o deficiente.

Deducciones por incumplimiento parcial; No aplica, porque se requiere que los bienes de cada
partida sean entregados en una sola exhibicion por partida.

Deducciones por deficiencia; No aplica, porque los bienes deberan cumplir con la totalidad de
requisitos establecidos en el Anexo Técnico, por lo que no seran aceptados si presentan alguna
deficiencia.

A la hoja dos...
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Anexo Administrativo.

Nombre del proyecto: “Programa de Produccién 2024 Adquisicion de Cemento y productos de Concreto”.
Nombre del procedimiento: UA08-R008/2024 “Adquisicién de Materiales Metdlicos para la Construccién”.

Forma y condiciones
de pago.

El precio convenido es fijo y el pago se realizara, con cargo al presupuesto autorizado, en
Moneda Nacional, mediante transferencia electrénica, que debera ser instruida por esta
Direccién General a través de la TESOFE, dicho pago no podra exceder de 20 dias naturales
contados a partir de la entrega del C.F.D.l. (Comprobante Fiscal Digital por Internet) respectiva,
sin errores y previa entrega de los bienes a entera satisfaccion, lo cual se acreditara con la
Constancia de Recepcién y Acta de Aceptacion correspondiente.

No se otorgaran pagos parciales.
No se otorgaran anticipos.

El pago de los bienes quedara condicionado, proporcionalmente al pago que el proveedor deba
efectuar por concepto de penas convencionales por atrasos en la entrega de los bienes.

En caso de que el C.F.D.l. entregado por el proveedor para su pago presenten errores o
deficiencias, la Direccion General de Industria Militar, dentro de los tres dias habiles siguientes
al de su recepcion, indicara por escrito al proveedor las deficiencias que debera corregir, el
periodo que transcurre a partir de la entrega del citado escrito y hasta que el proveedor presente
las correcciones, no se computara para efectos del plazo sefialado para el pago.

Tratandose de pagos excedentes que haya recibido el proveedor, éste debera reintegrar las
cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes conforme a la tasa que
sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prérroga
para el pago de créditos fiscales. Los intereses se calcularan sobre las cantidades pagadas en
exceso en cada caso y se computaran por dias naturales desde la fecha de pago, hasta la
fecha que se paguen efectivamente las cantidades a disposicion de la Dependencia o Entidad.

Garantia de anticipo.

No aplica.

Garantia de calidad.

“

A. Para garantizar el cumplimiento del instrumento contractual que se formalice, “el
proveedor’ debera entregar por escrito una garantia de calidad contra defectos de
fabricacion y/o vicios ocultos que especifique que “los bienes”, que oferta son nuevos de
fabrica, que estan libres de defectos y en buenas condiciones, conforme a las
especificaciones técnicas del fabricante, la cual deberd responder de los defectos y/o
vicios ocultos que lleguen a presentar “los bienes”, por un plazo de 12 (doce) meses, a
partir de la expedicion del acta de aceptacion que se formule con motivo de la entrega y
recepcion definitiva de “los bienes” a plena y entera satisfaccion de “La Secretaria”.

B. Esta garantia de calidad contra defectos de fabricacion y/o vicios ocultos se cancelara una
vez que haya fenecido el plazo estipulado en el inciso anterior a partir de la fecha de
entrega total de los bienes y a entera satisfaccion de “La Secretaria”.

C. Para la aplicacion de dicha garantia “el proveedor” se obliga a que en caso de cualquier
desperfecto que represente o dafios que sufra el “los bienes” adquiridos seran
remplazados al 100% sin costo para “La Secretaria” conforme a los términos y condiciones
para su aplicacion.

D. Lareposicion de “los bienes” con defectos de fabricacion y/o vicios ocultos de fabricacion,
se realizara en el lugar indicado en el apartado ubicacion del lugar donde se realizara
la entrega (o instalacién) de los bienes; para lo cual el proveedor debera establecer
coordinacion con el contacto especificado en el mismo apartado.

E. “El “proveedor” debera recoger “los bienes” que presenten defectos de fabricacion y/o
vicios ocultos en el lugar indicado en el inciso anterior, sin costo adicional para “La
Secretaria”, asi mismo “los bienes” sustituidos seran entregados por “el proveedor” en el
mismo lugar antes mencionado.

F. Laresponsabilidad de “el proveedor” en relacion con esta garantia consistira en que este,
sin ningun costo para “La Secretaria”, reemplazara “los bienes” que resulten defectuosos
conforme a los términos y condiciones para su aplicacion.

Ala hojatres...
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Entrega.

A.De conformidad con el Articulo 48 fraccion Il y 49 fraccion | de la L.A.A.S.S.P., el proveedor
debera garantizar el cumplimiento, mediante alguna de las formas establecidas en el articulo
48 de la Ley de Tesoreria, por una compafiia legalmente establecida en México, en moneda
nacional, equivalente al 10% del importe del Instrumento Legal, expedida por una compaiiia
legalmente establecida en México a favor de la Tesoreria de la Federacion, apegandose al
Modelo de Pdlizas de Fianza constituidas como garantia en las contrataciones publicas
realizadas al amparo de la L.A.A.S.S.P., publicado en el D.O.F. el 15 de abril del 2022,
debiendo presentarse en el plazo o fecha previstos en la convocatoria correspondiente; en
su defecto, a mas tardar dentro de los 10 dias naturales siguientes a la firma del contrato,
salvo que la entrega de los bienes o prestacion de servicios se realice dentro de citado plazo,
para el efecto, se notificard al proveedor mediante oficio que se le exime de presentar
referida pdliza.

B.Derivados del procedimiento de contratacion, en caso de que el “PROVEEDOR” sea
adjudicado con Instrumento Contractual cuyo monto seaigual o inferior alos $770,000.00
M.N. (setecientos setenta mil pesos 00/100 M.N.) si el impuesto al valor agregado (I.V.A.),
el “PROVEEDOR?” podra garantizar el cumplimiento del Instrumento Contractual, mediante
Cheque Certificado, Cheque de Caja, Billete de Deposito, Poliza de Finanzas, Seguro
de Caucion o Deposito de Dinero Constituido ante la Tesoreria de la Federacion, en el
concepto que en terminos del articulo 20, parrafo decimo del Codigo Fiscal de la
Federacion, elimporte se ajustara de 1 a 50 centavos de la unidad inmediata anterior y de
51 a 99 ventavos a la unidad superior.

C.De conformidad con el Articulo 87 del Reglamento de la L.A.A.S.S.P., cuando la contratacion
abarque mas de un ejercicio fiscal, la garantia de cumplimiento podra ser por el porcentaje
gue corresponda del monto total por erogar en el ejercicio fiscal de que se trate y debera ser
renovada cada ejercicio fiscal por el monto que se ejercera en el mismo, debiendo entregar
dichas renovaciones dentro de los diez primeros dias naturales del ejercicio fiscal que
corresponda.

Calificacion.

La mesa de garantias del Area Contratante realizara la calificacion de la Garantia de
cumplimiento, de conformidad con lo dispuesto en los Articulos 45 y 48 de la Ley de Tesoreria
de la Federacion; 70 fracciones Il y Il de su Reglamento; 88 de las Disposiciones Generales
en Materia de Funciones de Tesoreria y numeral V1.3.3, inciso E., de las POBALINES de la
S.D.N. (Enero 2023) y al numeral 4.2.7.1.3 del M.A.A.G.M.A.A.S.S.P.

Endoso.

De conformidad al Articulo 91 ultimo péarrafo y 103 fraccion Il del Reglamento de la
L.A.A.S.S.P., las modificaciones en monto, plazo o vigencia a los contratos conllevaran el
respectivo ajuste a la garantia de cumplimiento, a mas tardar dentro de los 10 dias naturales
Garantia de siguientes a la firma del Convenio Modificatorio.

cumplimiento. Cancelacion.

Con fundamento en el Articulo 81 del Reglamento de la Ley de Tesoreria de la Federacion, 97
y 98 de las Disposiciones Generales en Materia de Funciones de la Tesoreria y al numeral
43.7.1.1 del M.AAAA.G.M.AAS.S.P. para cancelar la poliza de fianza es necesaria la
autorizacion expresa y por escrito de la Direccion General de Industria Militar una vez que los
bienes hayan sido recibidos y aceptados por “La Secretaria”, y en su caso haya realizado el
pago voluntario de la Efectividad de la garantia de cumplimiento.

Efectividad.

A. La ejecucion de la pdliza de fianza, se realizara de conformidad con el Articulo 45 de la
Ley de Tesoreria de la Federacién, 76, 77 de su Reglamento y 94 de las Disposiciones
Generales en Materia de Funciones de Tesoreria, sometiéndose al procedimiento de
ejecucién establecido en los articulos 282, 283 y 178 de la Ley de Instituciones de
Seguros y de Fianzas y renuncia al contenido del articulo 179 del mismo ordenamiento
legal.

A la hoja cuatro...
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Garantia de
cumplimiento.

B. Para efectos del instrumento contractual las partes convienen que las obligaciones
contraidas en el mismo son divisibles al Incumplir “el Proveedor” en la entrega de las
partidas en las cantidades de los bienes (pieza), esta sera efectiva proporcionalmente a la
obligacién incumplida.

Nota: De conformidad con el criterio nimero AD-02/2011 “divisibilidad o indivisibilidad™ de
las obligaciones contractuales y aplicacién total o proporcional de la garantia de cumplimiento
de los instrumentos contractuales sujetos a Ley de la Tesoreria de la Federacion, de 9 de mayo
del 2011, emitido por la Secretaria de la Funcién Publica.

Criterio de evaluacién
de proposiciones y

forma de adjudicacién.

-No se aplica por tratarse de una Adjudicacion Directa.
-La adjudicacion sera por partida.

Documentacion

requerida para evaluar | Propuesta Técnica.
proposiciones.
Muestras fisicas y/o .
_ No aplica.
visitas de campo.
Otros Partida /clave S.|.A.E.F.A.
1]  28-9520-0000077 | 2] 28-9515-0000148 | 3] 28-9520-0000321




